

13/2/17
פ-644

מסמך הבהרה מס' 2
בנושא: עבודות בינוי ופיתוח ל-4 כתות גני ילדים ומעליהם בית כנסת במגרש 207
עבודות בינוי ופיתוח ל-3 כתות גני ילדים ומעליהם בית כנסת במגרש 203
בראש העין
הארכת מועד החזרת ההצעות
מכרז פומבי מס' 4/17

לתשומת לב המציעים לר"מ כהמשך לבקשות המציעים

1. כהמשך לבקשות המציעים ניתנת בזאת אורכה להגשת

ההצעות כמפורט:

א. בלוחות מועדים נקבע מועד אחרון להחזרת ההצעות

14.2.17 שעה 12:00 .

ב. בסעיף 11 למסמך א' נקבע: "את ההצעה למכרז יש

להגיש לא יאוחר מיום 14.2.17 עד השעה 12:00..."

ג. אי לכך "יימחק 14.2.17 "ויירשם" **27.2.17** .

שאר הסעיף ללא שינוי.

2. מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז על המציע
לצרפו להצעתו כשהוא חתום על ידו

רשם
חיים מתנה

העתקים:

- ראש העיר ויו"ר דרקטריון חכ"ל	שלום בן משה
- סגן ומ"מ ראש העיר	בנגה
- מנכ"ל חכ"ל	יצחק בן טוב
- מנכ"ל העיר	שלמה שילה
- מהנדס העיר	אריה גלברג
- מ.אגף החינוך	נגיסט מנגשה
- עוזרת מהנדס חכ"ל	עופרה עטר
	משתתפים